



ประกาศ องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามที่องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวจิตติรัตน์ ต๊ะวันวงศ์)
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) (E๖๘๑๒๐๐๒๓๙๗๗) ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงระบบท่อดส่ง น้ำจากโรงสูบน้ำ ชลประทานของ สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒	๓๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๘	ปรับปรุงระบบท่อดส่ง น้ำจากโรงสูบน้ำ ชลประทานของ สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒	๓๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
เชียงใหม่ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารโน้ตชาฟารี (องค์การมหาชน) ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ และบ่อบำบัดน้ำ ซึ่งทางสำนักงานเชียงใหม่โน้ตชาฟารีได้ใช้งานร่วมกับ สวพ.๑ เชียงใหม่ และอุทยานราชภูกษ มีการชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เนื่องจากมีการใช้งานมากกว่า ๑๙ ปี จึงมีความจำเป็นในการจัดทาระบบท่อส่งน้ำใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ภายในเชียงใหม่โน้ตชาฟารี ให้เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์มากขึ้น และผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างและปรับปรุงให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ ภายในเชียงใหม่โน้ตชาฟารี ให้เพียงพอ เช่น การรดน้ำพุดนตรี เป็นต้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารในท่ซัพพารี (องค์การมหาชน) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอองานจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซึ่งผลงานเกี่ยวกับงานท่อลอดใต้ดินด้วยวิธี HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) ชนิดท่อ HDPE และต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์รายการเครื่องจักรเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานก่อสร้างงานท่อลอดใต้ดินด้วยวิธี HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) ดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น เป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา และได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี และมีมูลค่างานในสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี สิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement. e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นตามกรณีดังต่อไปนี้

๔.๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๔.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๓ งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. ขอบเขตของงาน รายละเอียดดังนี้

๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงานการก่อสร้างขององค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) กำหนด

๔.๒ ต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด และต้องใช้พัสดุในการก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

๔.๓ ต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) ภายใน ๑๕ วัน นับจาก วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต้องดำเนินการจัดทำแนวป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุ จากการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับประชาชน ผู้ที่สัญจร นักท่องเที่ยว และ เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน)

๔.๕ หากแบบรูปรายการมีความขัดแย้งกับหน้างาน หรือมีความขัดแย้งส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ดำเนินการ จัดส่งแบบรูปรายการ หรือคำถามส่ง Shop Drawing หรือแบบรูปรายการให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาและพิจารณา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ จึงจะดำเนินการได้

๕. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๑๘๐ วันนับถัด จาก วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) ให้เริ่มทำงาน

๕.๓ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปรายการ และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุน โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ จากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน

องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) จะจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง เป็น ๓ งวดงาน/งวดเงิน รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการส่งมอบแผนงานการดำเนินงานโครงการ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการยื่นขออนุมัติวัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการป้องกันพื้นที่ก่อสร้าง การป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร ในการก่อสร้าง แต่ละส่วนของพื้นที่ทำงาน
- ดำเนินการตันท่อลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ

- ดำเนินการส่งผังบุคลากรผู้รับผิดชอบในโครงการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ประเภทละ ๑ คน ดังนี้

(๑) วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร

(๒) วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร

(๓) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับภาคีวิศวกร

บุคลากรตามข้อ (๑) (๒) (๓) โดยต้องแนบเอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกในการควบคุมงานโครงการฯ และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ดำเนินการนำท่อ HDPE ขนาด. ๓๑๕ มม. PN ๑๐ PE๑๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงาน
- ดำเนินการนำเครื่องจักรดินท้อตลอด โดยวิธี HDD เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
- ดำเนินการส่งผลทดสอบท่อ HDPE ขนาด. ๓๑๕ มม. PN ๑๐ PE๑๐๐ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการดินท้อตลอด โดยวิธี HDD และวางท่อ HDPE ขนาด. ๓๑๕ มม. PN ๑๐ PE๑๐๐ แล้วเสร็จ ๓๐%
- ดำเนินการบ่อกักเก็บน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กขนาด งานติดตั้งวาล์วระบายอากาศตามพื้นที่ดินท้อตลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ
- ดำเนินการคืนสภาพถนน หรือทางเท้า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดินท้อตลอด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดินท้อตลอด และบริเวณโดยรอบ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการป้องกันพื้นที่ก่อสร้าง การป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร ในการก่อสร้าง แต่ละส่วนของพื้นที่ทำงานดำเนินการดินท้อตลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ
- ดำเนินการดินท้อตลอด โดยวิธี HDD HDPE ขนาด. ๓๑๕ มม. PN ๑๐ PE๑๐๐ แล้วเสร็จ ๗๕%
- ดำเนินการบ่อกักเก็บน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กขนาด งานติดตั้งวาล์วระบายอากาศตามพื้นที่ดินท้อตลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ
- ดำเนินการคืนสภาพถนน หรือทางเท้า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดินท้อตลอด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบระบบ ๗๕% แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดินท้อตลอด และบริเวณโดยรอบ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการป้องกันพื้นที่ก่อสร้าง การป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร ในการก่อสร้าง แต่ละส่วนของพื้นที่ทำงานดำเนินการดินท้อตลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ

- ดำเนินการดันท่อลอด โดยวิธี HDD HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๑๐ PE๑๐๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการวางท่อเหล็ก Spiral ๓๐๐ มม. หนา ๖ มม. แล้วเสร็จ
- ดำเนินการเชื่อมต่อท่อเหล็ก Spiral ๓๐๐ มม. กับท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการบ่อพักบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด งานติดตั้งวาล์วระบายอากาศตามพื้นที่ดันท่อลอด โดยวิธี HDD แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อขนาด ศก. ๓๐๐ มม. แล้วเสร็จ
- งานวางน้ำ คสล. แล้วเสร็จ
- ดำเนินการคืนสภาพถนน หรือทางเท้า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดันท่อลอด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบระบบท่อทั้งโครงการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อถอนรั้วชั่วคราวขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ดันท่อลอด และบริเวณโดยรอบ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างจริง ขนาด A๓ จำนวน ๑ ชุด พร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ DIGITAL FILE ลงในสื่อที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถส่งงานภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยเป็นความผิดของผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเสียค่าปรับให้กับหน่วยงานในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญา

๙.๒ การพิจารณางดหรือลดค่าปรับแก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๑๐. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ที่ตั้งโครงการ

การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ สถานที่ในดำเนินการปรับปรุงโครงการดังกล่าวฯ โดยต้องผ่านพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด จำนวน ๕ หน่วยงาน

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง

๒. กรมทางหลวง

๓. กรมทางหลวงชนบท

๔. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

๕. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่

๑๒. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ และต้องจัดทำแผนการทำงาน มาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญา”